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Centralstaden Göteborg är Jernhusens 
stationsnära stadsutveckling vid Göteborgs 
centralstation. Nu välkomnar vi er att delta 
i prekvalificeringen för medverkan i det 
parallella uppdraget för utvecklingen av 
Kv A - en del av Centralstaden Göteborg. 

Syftet med det parallella uppdraget är att  
utveckla arkitektonisk idé för kvarteret,  
utifrån nyligen antagen detaljplan, med lågt 
klimatavtryck under byggnation och  
förvaltning. Det utvalda förslaget ska bilda 
underlag för arbete med programhandling  
och vidare projektering samt bygglov.

Jernhusen, arrangören av det parallella 
uppdraget, avser anlita arkitektgruppen 
bakom det utvalda förslaget för fortsatt 
arbete. Det är därför viktigt att nyckelpersoner 
bakom förslaget kan engageras i arbetet, 
som innefattar att ta vidare Kv A in i förstudie, 
program och projektering.

Arbetet med utvecklingen av Centralstaden 
Göteborg drivs av Jernhusen som byggherre. 

www.centralstadengoteborg.se

VÄLKOMMEN ATT DELTA!

Visionsbild: Tomorrow för Jernhusen



Visionsbild: Tomorrow för Jernhusen

OM JERNHUSEN

Göteborgs centralstation

I våra stationer möts hundratusentals människor. 
I direkt anslutning erbjuder vi kontor med 
attraktiva arbetsmiljöer och på vissa platser 
finns även hotell.  

Våra depåer ser till att tågen är hela, rena och 
redo för nya avgångar. På kombiterminalerna 
lastas gods smidigt om mellan tåg och lastbil. 
Genom stadsutveckling nära stationerna är vi 
med och förnyar städer och skapar miljöer där 
människor trivs.

Jernhusen spelar en viktig roll i omställningen till 
ett klimatsmart samhälle. Vi har en färdplan för 
att nå klimatneutralitet senast 2045. Vi satsar på 
återbruk i stor skala och investerar i fastigheter 
med låg klimatpåverkan. 

Med tydliga mål för trygghet, kundupplevelse 
och långsiktig lönsamhet skapar vi värde 
– för resenärer, kunder och hela samhället.

Jernhusen är Sveriges ledande fastighetsbolag vid järnvägen. Vi äger, 
utvecklar och förvaltar stationer, underhållsdepåer, kombiterminaler och 
kommersiella fastigheter i stationsnära lägen. Allt ska bidra till att fler kan 
resa och frakta gods med tåg.

Jernhusens affärsidé är att äga, utveckla 
och förvalta stationsområden, underhålls-
depåer och kombiterminaler längs  
järnvägen och bidra till att fler väljer att  
resa och transportera gods med tåg.



MÅL FÖR HÅLLBART VÄRDESKAPANDE
Jernhusens fyra strategiska mål för hållbart 
värdeskapande styr oss mot vår vision att skapa 
attraktiva och hållbara platser där människor 
trivs och inspireras.

KLIMATNEUTRAL VERKSAMHET 
SENAST ÅR 2045
Jernhusen ska vara klimatneutralt senast år 
2045. Redan 2030 ska vår klimatpåverkan ha 
halverats jämfört med 2020. 

SÄKERT, SUNT OCH TRYGGT
Våra fastigheter och miljöer – stationsområden, 
depåer och kombiterminaler – innebär ett stort 
socialt ansvar. Ingen ska komma till skada i våra 
miljöer, vi arbetar etiskt, med respekt för mänsk-
liga rättigheter, och vi ska ständigt förbättrar den 
upplevda tryggheten på och omkring våra 
stationer.

LÖNSAM TILLVÄXT
En tillväxt med bibehållen lönsamhet är en för-
utsättning för att nå målen om klimatneutralitet 
och säkra, sunda och trygga miljöer. Vi verkar på 
kommersiella villkor och finansierar våra projekt 
med egna medel. 

POSITIV KUNDUPPLEVELSE
Jernhusen förvaltar och utvecklar platser där 
människor trivs och inspireras – alltid med 
människan i centrum. Vårt mål är att våra hyres-
gäster, besökare och resenärer – ska vara nöjda 
och glada med våra produkter och tjänster.

CENTRALSTADEN GÖTEBORG 
Genom att utveckla stationen och stadsmiljön 
runt omkring - Centralstaden Göteborg, kan 
vi öka resenärskomforten, möta framtidens 
resande och utveckla en ny mittpunkt i Göteborg 
där kontor, bostäder, hotell och restauranger 
blandas med handel, service och allt man 
kan tänkas behöva. I direkt anslutning till all 
kollektivtrafik. Vi kallar det hållbar stationsnära 
stadsutveckling som har övergripande mål om 
att:

•	 Främja hållbar mobilitet
•	 Stötta en sammanhållen stad
•	 Skapa platsspecifik och hållbar arkitektur
•	 Stärka platsens attraktivitet och  

konkurrenskraft
•	 Integrera grönska i stadsrummet
•	 Generera inkluderande offentliga rum

För utvecklingen av Centralstaden Göteborg 
och Kv A finns specifika mål. Det parallella 
uppdraget ska bidra till dem genom utveckling 
och fördjupning av arkitektonisk idé med lågt 
klimatavtryck och hantering av viktiga resenärs-
flöden genom området som bidrar till social 
hållbarhet genom att Kv A blir en trygg, attraktiv, 
tillgänglig plats för alla. Allt med avstamp i kunskap 
om Göteborgs karaktär, historia och framtid.
 
Mål och förutsättningar beskrivs djupare i  
programmet för det parallella uppdraget, som 
kommer att delges till utvalda team efter denna 
prekvalificering. 



CENTRALENOMRÅDET
Göteborg växer snabbt. Stadsutvecklingen här är den största och mest 
omfattande i modern tid, enligt Göteborgs Stad. Området runt den befintliga 
centralstationen är en del i Göteborgs stads ”Vision Älvstaden” - Nordens 
största stadsutvecklingsprojekt. Men allt började egentligen redan år 1621 när 
Gustav II Adolf beslutade att ”Här ska staden ligga” och pekade på marken för 
dagens Göteborg. 

Sedan 1621 har Göteborg varit en stad i ständig 
utveckling och genomgår just nu den största 
omvandlingen i modern tid. 

Inom ramen för “Vision Älvstaden” ska stadskärnan 
nära fördubblas i storlek. Göteborgs stad beskriver 
Centralenområdet, där Centralstaden ingår, som 
ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden. 

Visionen är att det inom 20 år kan utvecklas med 
2 000 nya bostäder, 20 000 nya arbetstillfällen, 
plats för kultur, grönområden och ett rikt folkliv. 
Jernhusens bidrag är att möta kollektivtrafikens 
kapacitetsutbyggnad och länka samman staden 
med järnvägens allt större flöden av resenärer.
Målet är att skapa en attraktiv mötesplats i en 
trygg och levande stadsmiljö som bidrar till att få 
fler att resa kollektivt.

 I Västsveriges bästa kollektivtrafikläge, där 
cirka 80 000 personer passerar varje dag, är 
det också klokt att utnyttja platsens potential 

med nya arbetsplatser, restauranger, butiker och 
annat som bidrar till att skapa en plats där du vill 
stanna kvar. Centralstaden Göteborg ska bli en 
tydlig ingång till staden, en utvecklad entré till 
kollektivtrafiken och en attraktiv mötespunkt för 
hela regionen. 

Arbetet med Centralstaden Göteborg startade 
redan i början av 2000-talet. Då kallades ut-
vecklingen Region City, med visionen att forma 
en ny stadsdel mitt i Göteborg för hela regionen 
som länkar ihop gamla och framtida stadsdelar.  

Befintliga och outnyttjade ytor förvandlas till en 
mer levande del av Göteborg. En ny pusselbit 
som både skapar viktiga länkar mellan nya och 
gamla delar av staden och samtidigt bidrar till en 
mer sammanhängande region.

Rödmarkerad yta markerar Centralenområdet



CENTRALSTADEN 
GÖTEBORG
Sedan 2024 byggs det för fullt i området runt Göteborgs Centralstation.
Dag för dag kommer byggnationen ovanpå Västlänken, Göteborg Grand 
Central och Park Central, närmare mål. Samtidigt pågår arbetet med 
kommande etapper i utvecklingen.

GÖTEBORG GRAND CENTRAL
Nya stationshuset Göteborg Grand Central blir 
mittuppgången för Västlänkens station Centralen 
och innehåller även resenärsservice, restauranger 
och caféer i gatuplan och tre våningar med 
kontor. Den är cirka 15 000 kvm stor och tre 
våningar hög. På taket skapas plats för växtlighet, 
vistelse och solceller. Huset kopplas ihop via Nils 
Ericson Terminalen med befintlig Centralstation. 

PARK CENTRAL
Kontorshuset Park Central, med Västlänkens 
station Centralens östra uppgång, byggs intill 
Bergslagsparken. Här finns utöver kontor även 
coworking, gym, livsmedel, restaurang, service 
och stationsfunktioner för Västlänken. Huset är 
cirka 40 000 kvm och mellan 5-7 våningar högt. 
Liksom på Grand Central skapas plats för 
växtlighet, vistelse och solceller på taket.



Planområdet är ca 20 000 kvm stort. Området 
avgränsas av Nils Ericson terminalen i väster, 
i söder av befintlig bangård, i öster av uppställ-
ningsspåren för pendeltåg och i norr av gränsen 
för detaljplan för Västlänkens station Centralen. 

Jernhusen jobbar tillsammans med Göteborgs 
stad, som i översiktsplanen har pekat ut den här 
platsen som en plats där potentialen ska utnytt-
jas för att göra den tillgänglig för så många som 
möjligt.

För mer information: https://goteborg.se/wps/
portal/start/goteborg-vaxer

 

DETALJPLANEN NORR OM 
CENTRALSTATIONEN
I april 2024 godkändes Detaljplan Norr om Centralstationen. Den möjliggör  
för sex nya byggnader i stationsområdet. Bebyggelsen kommer att innehålla  
en blandning av kontor, hotell, bostäder, handel, kultur och självklart vissa  
stationsfunktioner. Kvarter A utgör en del av hela detaljplanen.
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Kvarter A utgörs av en podiebyggnad med tre 
tornvolymer ovanpå, A1, A2 och A3. 

PODIEBYGGNAD
Podiebyggnaden är den del av kvarteret som 
kommer möta resenärer, verksamma, besökare 
och göteborgare som rör sig i stadsdelen.  
Levande bottenvåningar möter publika stråk och 
platser med restauranger, handel och service.  

De interiöra publika rummen leder flöden av 
resenärer, verksamma och besökare till olika 
målpunkter i området och till mötesplatser i 
byggnaden och på taket. Podiebyggnadens tak 
kommer erbjuda såväl publika terrasser som 
plats för grönska och vistelse för verksamma i 
tornbyggnaderna.

TORNEN
Tornvolymerna A1, A2 och A3 har olika  
förutsättningar och program. A1 är den lägre 
volymen och kommer innehålla kontor, A2 är 
den högsta och kommer även den att innehålla 
kontor. A3 är volymen närmast Centralstationen 
och kommer att innehålla hotell. Tornen nås från 
podiebyggnaden och via entréer från omgivande 
stråk och entréernas lägen ingår i uppgiften.

JUBILEUMSHALLEN
Jubileumshallen är den volym som kommer 
länka ihop podieyggnaden med Nils Ericson 
terminalen och möter befintlig station i söder 
och Göteborg Grand Central i norr. 

För info om samtliga volymers läge och reglering 
hänvisas till plankartan. 

KVARTER A
Kvarter A utgör en del av Detaljplan Norr om Centralstationen, som totalt 
omfattar en planerad bruttoarea på cirka 140 000 kvm. Det parallella 
uppdraget kommer att omfatta de tre tornvolymerna i Kvarter A med podie-
byggnad och Jubileumshallen, som kommer löpa utmed Nils Ericson terminalen 
och ansluta till Göteborg Grand Central och befintlig centralstation.



I uppgiften ingår att möta projektets  
hållbarhetsmål kopplat till klimatavtryck och 
ekosystemtjänster samt genomförbarhet, 
teknik och ekonomi. I uppgiften ingår också den 
arkitektoniska gestaltningen av publika rum för 
resenärer, besökare och göteborgare. 

AVGRÄNSNING OCH STYRANDE 
FÖRUTSÄTTNINGAR
Planprocessen fram till lagakraftvunnen 
detaljplan har pågått under många år. Jernhusen 
behöver därför genomlysa ett antal aspekter 
gällande Kvarter A och det ursprungliga  
planförslaget som ligger till grund för detaljplanen. 

Bland annat har förutsättningar för grund-
läggning och stomme förändrats och hållbar-
hetskrav inkl. Jernhusens egen klimatfärdplan 
innebär skärpta gränsvärden för klimatavtryck 
i utvecklingen av projektet. Den övergripande 
inriktningen är nivå BREEAM Outstanding för 
tornvolymerna resp. BREEAM Excellent för  
resenärsstråk och kommersiella lokaler i gatuplan. 

Genomlysningen kommer resultera i ett antal 
styrande förutsättningar för stomme och teknik
i Kvarter A. Dessa kommer redovisas i  
programmet för det parallella uppdraget. Det är 
därför Jernhusens bedömning att deltagarna i 
prekvalificeringen inte behöver inkludera  
motsvarande specialister för uppdraget.  
Deltagarna ska fokusera på stadsbyggnad,  
arkitektonisk gestaltning, hållbarhet,  
genomförbarhet, teknik och ekonomi.

UPPGIFTENS DELAR:
Förslaget ska utgå från ett tydligt arkitektoniskt 
helhetskoncept vars delar innebär att utifrån 
detaljplanens förutsättningar, Jernhusen 
strategiska mål för hållbart värdeskapande 
samt programmets mål gestalta: 

•	 Tornbyggnader för A1, A2 och A3. 

•	 Podiebyggnad och Jubileumshallen.  
Podiebyggnaden inkluderar även terrasser 
som bildar sammanlänkande bas mellan 
tornen. 

•	 Funktioner och flöden, publika rum samt  
entréer som tar hänsyn till resenärsflödet 
såväl som stadsflödet och kvarterets  
hyresgäster. 

•	 Access, kopplingar och siktlinjer till  
Jubileumshallens terrass/takpark. 

•	 Effektiva och flexibla förslag som är genom-
förbara avseende hållbarhet, teknik och  
ekonomi.

Jernhusen har i tidigare nämnd genomlysning 
studerat utformning och förslag på tekniska 
lösningar i frågor såsom stomme, kärna, fasad-
principer etc. Förslagsställaren får gärna 
inkomma med inspel på dessa lösningar. 

PARALLELLT 
UPPDRAG 
- UPPGIFTEN
Uppgiften i det parallella uppdraget 
är att föreslå en platsspecifik 
arkitektonisk gestaltning av kvarter A 
och Jubileumshallen inom ramen 
för detaljplanen och med utgångspunkt 
i de mål och krav som kommer beskrivas 
närmare i programmet för det parallella 
uppdraget. 



1800-TALET 
År 1858 invigdes Sveriges första järnvägsstation 
här i Göteborg. Vid den tiden kallades den 
Statens Järnvägsstation och staden hade då 
cirka 40 000 invånare. Järnvägens ankomst förde 
med sig en ny era av stärkta kommunikationer, 
handel och framsteg som förde Göteborg in i 
framtiden.

Järnvägens kraft förändrade hela landet och 
så även Göteborg. Adolf Wilhelm Edelsvärd, 
chefsarkitekt för Statens Järnvägars arkitektkontor 
på den tiden, ritade en praktfull Centralstation till 
Göteborg. Han trodde, likt många arkitekter 
under den här tiden, på att stationsbyggnader 
skulle vara vackra monument som prydde 
stadens centrala gator och som fick invånarna 
att känna stolthet över sin stad. Vi håller med om 
detta än i dag. 

1900-TALET 
Under 1900-talet växte Göteborg starkt och 
många nya stadsdelar utvecklades. Infrastruk-
turen i Göteborg utvecklades successivt under 
1900-talet. 1902 blev den tidigare hästdrivna 
spårvagnen elektrisk. .  
 
Under 1920-talet genomgick Göteborgs 
Centralstation en betydande utbyggnad, särskilt 
av banhallen. Det innebar en utökning av antalet 
spår och plattformar för att hantera den ökande 
tågtrafiken. Banhallen fick en stomme av limträ, 
vilket var ett ovanligt och banbrytande 
materialval för tiden.  
 
1996 invigdes Nils Ericson terminalen vid  
centralstationen, som är Göteborgs centrala 
bussterminal.

2000-TALET 
I början av 2000-talet inleds idéarbetet med 
Västlänken och Centralenområdet. Järnvägen 
får på nytt en central del i Göteborgs 
stadsutveckling. I samband med att planerna för 
Västlänken tar form, inleds även arbetet med att 
utforska det som nu fått namnet Centralstaden 
Göteborg. 

2001  - Första idéstudien för Västlänken tas fram
2003 - Centralhuset med stationsytor, hotell, 	
               kontor, handel och restauranger, invigs.
2010   - Arbetet med Centralstaden (då Region    
              City) inleds
2014   - Samråd för Detaljplan Norr om 
               Centralstationen 
2018   - Västlänken börjar byggas 

Under 2024 nåddes flera viktiga milstolpar för 
stadsdelens utveckling. Byggnationen av både 
Park Central och Grand Central kom i gång,  
och under våren vann Detaljplan Norr om  
Centralstationen laga kraft. De kommande åren 
blir spännande på många sätt: 

•	 Under 2025 inleds ett än mer detaljerat  
arbete med kommande kvarter, och det  
som i dag kallas Kvarter A får ny fart. 

•	 I december 2026 slår portarna upp till  
bottenvåningarna och stationsdelarna i 

•	 både det nya kontorshuset Park Central och 
stationshuset Grand Central. 

•	 Under 2027 sker inflyttning till stationsnära 
kontor i Grand Central och Park Central.  

PLATSENS HISTORIA

Göteborgs centralstation 1858, sedd från väster



PREKVALIFICERINGENS 
FÖRUTSÄTTNINGAR
INTRESSEANMÄLAN
Anbudsunderlaget finns att hämta på  
www.dalux.com

Intresseanmälan ska laddas upp på Dalux senast  
2025-09-26. Alla frågor rörande prekvalificeringen 
ställs via Dalux funktion för frågor och svar. 

UTVÄRDERING  
Inkomna intresseanmälningar kommer att 
bedömas av en grupp med kompetens inom 
arkitektur, stadsbyggnad, affärsutveckling, 
hållbarhet, projektering, projektledning och 
projektutveckling. 

Fler kompetenser kan kopplas in för bedömning 
av specifika områden. Delar av utvärderings-
gruppen kommer även att ingå i bedömnings-
gruppen för det kommande parallella uppdraget. 

Utvärdering av anbuden kommer ske i tre steg:
 
STEG 1:  Kontroll av skallkrav, d.v.s. att anbuden 
kommit in i rätt tid och innehåller erforderliga 
handlingar samt kontroll av att angivna uppgifter 
stämmer bl.a. genom kreditupplysning. 

STEG 2: Utvärdering av anbud utifrån urvals-
grunder, se stycket Urvalsgrunder. 

STEG 3: Utvärdering genom intervjuer. De 8–10 
team som lämnat anbud som svarar mot skall-
kraven och som bäst uppfyller urvalsgrunderna i 
steg 2 bjuds in till intervjuer i syfte att säkerställa 
lämplighet för uppdraget. Teamen kommer att få 
svara på frågor och beskriva sin programförklaring. 
Av de intervjuade väljs sex (6) team ut till steg 1  
i det parallella uppdraget.

1. Intyg avseende registrering i aktiebolag, handels-
bolag eller liknande. Om flera företag samverkar ska 
var och en lämna intyg. 

2. Intyg från affärs och/eller kreditupplysnings-
företag innehållande uppgifter om ekonomiska 
nyckeltal och riskklassificering (högst tre månader 
gammalt) samt omsättning senaste 3 år och antal 
medelanställda senaste 3 åren. Om flera företag 
samverkar ska var och en lämna intyg.  

3. Programförklaring. En redogörelse omfattande 
max tre A4 sidor som beskriver hur intressenten  
avser att arbeta med det parallella uppdraget och 
förtydligande av hur man avser arbeta med  
hållbarhet, genomförbarhet, teknik och ekonomi. 

4. Redovisning av uppdragsorganisation för det 
parallella uppdraget samt eventuellt fortsatt uppdrag 
inklusive CV:n (max 2 A4) för de nyckelpersoner som 
kommer att engageras i projektet från parallellt 
uppdrags slut fram till bygglov. 

5. Redovisning av hur en uppdragsorganisation 
med lokal förankring ska etableras vid eventuellt 
fortsatt uppdrag. Projektspråket är svenska.

6. Tre referensprojekt, varav minst ett färdigställt, 
där intressenten ska beskriva uppdraget och beskriva 
referensprojektets relevans för detta uppdrag. 
Bland annat är följande typer av referensprojekt 
relevanta för parallella uppdraget: 
•	 Stadsutveckling i stationsnära/centrala lägen 

med medveten hantering av flöden i staden, 
mångfunktionella projekt med stor påverkan på 
omgivningen.

•	 Höga byggnader
•	 Projekt med höga klimatambitioner, t.ex.  

träbyggnad, återbruk, energilösningar etc.
•	 Gestaltning av byggnader i centrala och/eller 

kulturhistoriskt värdefulla stadsmiljöer.

Varje referensprojekt ska presenteras på max två A4 
sidor ange följande:
•	 Objekts- och projektbeskrivning (för byggda  

projekt anges entreprenadform samt år för färdig-
ställande).

•	 Beskrivning av intressentens uppdrag (inkl. vilka 
skeden) och varför projektet anses relevant som 
referens.

•	 Vilka roller personer i projektteamet har haft i 
referensprojektet.

•	 Byggherre och referens. Referenspersoner ska 
anges med namn och telefonnummer samt deras 
roll i projektet. 

 SKALLKRAV FÖR PREKVALIFICERINGEN 
INTRESSEANMÄLAN SKA LÄMNAS PÅ SVENSKA OCH INNEHÅLLA FÖLJANDE:

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbuild.dalux.com%2Fclient%2Fsv-se%2Fpublic%2Ftender%2FTID-354509152082470672&data=05%7C02%7Cmartin.anderberg%40jernhusen.se%7C2db782f821da4f6b4f3f08ddec44d7d8%7C1578cf74b65642dbabec36cec51bc4e8%7C0%7C0%7C638926502602813374%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=AG2a8eTKEAjM3UT5ZZcm8fHD4IIz3aPfUZWFIzveV14%3D&reserved=0


VERKSHÖJD 
Förmåga att med hög arkitektonisk kvalitet 
gestalta byggnader och offentliga rum i 
centrumnära och kulturhistoriskt värdefulla 
miljöer som skapar ett relevant sammanhang 
med omgivande stadslandskap. Förmåga att 
tolka en specifik plats arkitektoniskt från idé till 
genomförande på plats.

FUNKTION, HÅLLBARHET OCH 
GENOMFÖRBARHET 
Förslagsställarens förmåga att förstå komplexa 
stadsbyggnadssammanhang och göra balanse-
rade avvägningar mellan olika intressen. 

Förmåga att genomföra uppdrag från start  
till mål och arbeta fram utvecklingsbara förslag  
som är effektiva, flexibla, tekniskt och ekonomiskt 
genomförbara med lågt klimatavtryck ur 
ett livscykelperspektiv.

Förmåga att gestalta i stadsmiljöer med höga 
flöden. 

INLEVELSE OCH FÖRSTÅELSE FÖR UPPDRAGET 
Förmåga till  inlevelse i den specifika platsens 
utmaningar och möjligheter samt förståelse för 
beställarens perspektiv samt för vad den 
komplexauppgiften kräver. 

ORGANISATION OCH SAMVERKAN 
Förmåga att samverka i multidisciplinära team 
samt organisera och driva arbetsprocesser
tillsammans med byggherren och blivande 
entreprenör. 

Förmåga att samverka till beställarens budget, 
affär och projektmål.

URVALSGRUNDER
Utvärderingen av intresseanmälningar kommer att bygga på en sammantagen 
bedömning av programförklaring, uppdragsorganisation och referensprojekt 
samt intervjuer utifrån nedanstående kriterier. 



PROCESSEN I  
PARALLELLA UPPDRAGET
VECKA 36 
1. Prekvalificering/intresseanmälan 
Det parallella uppdraget föregås av en 
prekvalificering där arkitektkontor/team kan 
lämna in en intresseanmälan. Inbjudan läggs upp 
på Jernhusens och Sveriges Arkitekters hemsida. 
Anbudsunderlaget i sin helhet finns att hämta  
på www.dalux.com

VECKA 40-42 
2. Urval 
Inkomna intresseanmälningar kommer att 
utvärderas av urvalsgruppen utifrån angivna 
urvalsgrunder i denna inbjudan. Sex team 
kommer att väljas för att delta i det parallella 
uppdraget som genomförs i två steg. För det pa-
rallella uppdraget gäller ABK09.

VECKA 45 
3. Startmöte 
Ett gemensamt startmöte med de utvalda 
arkitektkontoren/teamen och bedömningsgruppen 
kommer att starta uppdragets första steg. 
Programmet för det parallella uppdraget sänds 
ut senast vecka 44, innan startmötet. 

VECKA 46/47 
4. Frågestund med Jernhusen 
Enskilda avstämningar med respektive arkitekt-
kontor/team på plats hos arkitekterna, där 
teamet kan ställa frågor om programmets/upp-
giftens olika områden. Utrymme för diskussion 
och vägledning för det fortsatta arbetet. 

VECKA 49 
5. Redovisning av steg 1  - Arkitektonisk idé 
och gestaltningskoncept
Enskilda redovisningar av respektive arkitekt-
kontor/team där resultatet av steg 1, arkitektonisk 
idé och gestaltningskoncept, presenteras för 
bedömningsgruppen. 

VECKA 51
6. Besked om urval för steg 2
Samtliga team får återkoppling och besked om 
urval. Utav de sex teamen väljs tre team ut till 
steg 2 i det parallella uppdraget. 
VECKA 3, 2026

7. Frågestund med Jernhusen och start av 
steg 2 
Under vecka 3 hålls enskilda avstämningar med 
respektive arkitektkontor/team där analyser och 
slutsatser diskuteras med Jernhusen. Utrymme 
för diskussion, frågor och vägledning för det fort-
satta arbetet. 

VECKA 8
8. Mellanredovisning av helhet 
Enskilda redovisningar av respektive arkitekt-
kontor/team där utkast på slutinlämningens 
olika delar presenteras för bedömningsgruppen. 
Utrymme för diskussion och frågor. Återkoppling 
till respektive team sker inför fortsatt process

VECKA 14  
9. Inlämning och slutredovisning
De slutliga förslagen lämnas in och presenteras 
separat av respektive arkitektkontor/team för 
bedömningsgruppen. Efter samtliga redovisningar 
får de olika teamen ta del av allas förslag.

VECKA 14-17 
10. Bedömningsarbete
Samtliga inkomna förslag kommer att analyseras 
och utvärderas av bedömningsgruppen. Till sin 
hjälp kommer bedömningsgruppen att ha 
ett antal referensgrupper som fördjupar sig 
inom kalkyl, hållbarhet, affärsutveckling, 
resenärsupplevelse, byggbarhet och förvaltning.

VECKA 19
11. Utlåtande/beslut 
Ett ställningstagande med beslut kommer att 
presenteras av bedömningsgruppen där varje 
förslag ges ett utlåtande. Det parallella uppdraget 
är därmed avslutat.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbuild.dalux.com%2Fclient%2Fsv-se%2Fpublic%2Ftender%2FTID-354509152082470672&data=05%7C02%7Cmartin.anderberg%40jernhusen.se%7C2db782f821da4f6b4f3f08ddec44d7d8%7C1578cf74b65642dbabec36cec51bc4e8%7C0%7C0%7C638926502602813374%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=AG2a8eTKEAjM3UT5ZZcm8fHD4IIz3aPfUZWFIzveV14%3D&reserved=0


BEDÖMNINGSGRUPPEN
Bedömningsgruppen kommer att bestå av 
ledande funktioner från projektets viktiga parter. 
 
•	 Från Jernhusen medverkar representanter 

såsom projektägare, projektutvecklare, 
•	 projektchefer och affärsutvecklare.
•	 Från Göteborgs stad medverkar represen-

tanter med bred förankring och kunskap om 
detaljplanen för Kv A.

•	 Extern oberoende arkitekt.
•	 Bedömningsgruppen kan också bjuda in 

ytterligare en medlem med kompletterande 
kunskaper.

Som stöd till bedömningsgruppen kommer ett 
antal referensgrupper att knytas. Referensgrup-
perna ska fungera som kvalitetssäkring i  
utvärderingsarbete genom att djupare analysera 
delar i förslagen kopplade till kalkyl, hållbarhet, 
affärsutveckling, resenärsupplevelse, byggbarhet 
och förvaltning.
 
BEDÖMNINGSKRITERIER
I steg 1 av det parallella uppdraget fokuserar  
bedömningen av förslagen på arkitektoniskt  
gestaltningsanslag som integrerar lågt klimat- 
avtryck, genomförbarhet, teknik och ekonomi.
 
I steg 2 utökas bedömningskriterierna till  
helheten utifrån de krav och mål som ställts i 
programmet och dess bilagor: Arkitektonisk  
gestaltning, verkshöjd, funktion, hållbarhet,  
utvecklingsbarhet, genomförbarhet, teknik,  
ekonomi och förvaltningsbarhet.

PRELIMINÄR TIDPLAN 
•	 Sista dag för frågor rörande intresseanmälan: 

2025-09-17
•	 Sista dag för svar rörande intresseanmälan:  

2025-09-22 
•	 Sista dag för inlämning av intresseanmälan:  

2025-09-26
•	 Intervjuer från 2025-10-03 till 2025-10-13
•	 Inbjudan till utvalda intressenter att delta i 

steg 1: 2025-10-17
•	 Preliminärt startmöte: 2025-11-04
•	 Inlämning av förslag i steg 1:  

Under vecka 49
•	 Slutlig inlämning av förslag steg 2:  

Under vecka 14, 2026
•	 Tillkännagivande av bedömningsgruppens 

beslut: Vecka 19 

UPPDRAG EFTER PARALLELLT UPPDRAG
Det förslag som bedömningsgruppen har  
funnit bäst uppfylla programmet för det parallella 
uppdraget ska vara utgångspunkt för fortsatt 
utveckling i förstudie, programhandling,  
projektering och bygglov. 

Efter genomfört parallellt uppdrag avser  
Jernhusen att förhandla om fortsatt uppdrag 
med det utvalda teamet, avseende arbete fram 
till bygglov, men uppdraget kan även komma att 
innefatta framtagande av bygghandlingar  
(detaljprojektering). För uppdraget gäller ABK 
09. Preliminärt startar förstudie och progra-
marbete för Kv A under Q2 2026. Projektet kan 
komma att delas upp i olika etapper/huvudelar 
med olika arkitektkontor. 

BEDÖMNING AV 
PARALLELLT UPPDRAG
Bedömningen av det parallella uppdraget kommer att utföras av en bedömnings-
grupp med bred kompetens och representation från Jernhusen och Göteborgs Stad.

ÄGANDE, NYTTJANDE & UPPHOVSRÄTT 
Arrangören innehar den materiella äganderätten till 
förslagen. Förslagsställarna innehar upphovsrätten 
och behåller nyttjanderätten till sina förslag. Direkt 
nyttjande av förslag, helt eller i väsentliga delar, kan 
ske först efter avtal mellan förslagsställarna och  
arrangören/byggherren.

Arrangören har dock rätt att i projektet dra nytta av 
det samlade resultatet av det parallella uppdraget 
och idéer från samtliga förslag förutsatt att det inte 
strider mot svensk lag om upphovsrätt. 

Arrangören äger rätt att publicera förslagen i tryckt 
form och digitalt samt för utställning utan särskild 
ersättning till förslagsställarna. All publicering efter 
avslutat parallellt uppdrag kommer att ske med  
angivande av förslagsställarens namn. 

ARVODE
Varje team i steg 1 erhåller ett arvode på 300 000 
SEK exkl. moms där 100% utbetalas efter presenta-
tion av steg 1. De team som går vidare i steg 2 erhåller 
ytterligare arvode om 700 000 SEK exkl. moms som 
utbetalas efter godkänd slutinlämning. 



VI SER FRAM EMOT ER  
INTRESSEANMÄLAN!

HÅLLBART RESANDE, 
ARBETE OCH LIV ♥

FÖLJ 
MED PÅ 
RESAN 

Jernhusen
Instagram,
LinkedIn

NYA TORG & 
MÖTESPLATSER

Sista datum för anmälan är 2025-09-26

Vänligen, 
Caroline Ahrnens Martin
Regionchef Projektutveckling Göteborg

Martin Anderberg
Projektutvecklare Centralstaden Göteborg

   


