Richtlinien Bewertungskriterien
Das Labor in seinem Ganzen muss mit allgemeinen Konstruktionslésungen und technologischen Losungen

hoher Qualitat konzipiert werden, mit dem Zweck seine effiziente Funktion im Verlauf der Zeit zu garantieren,
welche in den spezifischen Kriterien bewertet werden in Form des besten Gleichgewichtes zwischen
Einfachheit, Effizienz und Resilienz. Einfachheit und Effizienz werden verstanden in ihrer Nutzung in den
verschiedenen Konfigurationen also auch in der Verstandlichkeit und Anwendbarkeit der Ausriistung. Die
Resilienz wird verstanden als die Kapazitat mit der Zeit verschiedenen Beanspruchungen des Anwenders
wahrend der Durchfiihrung von Messkampagnen zu widerstehen, als auch der Beanspruchung durch
Umwelteinflisse. Die genannten Eigenschaften sie miteinander korreliert und gemeinsam das Mal’ der

Qualitat der angebotenen Losungen fir eine effiziente Funktion des Labors.

Der Wettbewerber wird aufgerufen Verbesserungen zur Ausschreibungsplanung anzubieten. Grundlage sind
die im Folgenden beschriebenen verbesserbaren Elemente und die jeweiligen Bewertungskriterien fiir die
angebotenen Verbesserungen. Es sind ebenfalls, fiir jedes Kriterium, die maximalen Vertragsstrafen
aufgefiihrt, welche angewandt werden, falls die Verbesserungen nicht realisiert werden. Die maximale
Vertragsstrafe jeder einzelnen Verbesserung entspricht dem jeweiligen geschatzten Gegenwert,
beziehungsweise den Kosten welche dem Bauherrn anlasten wiirden, wenn der Ausfihrende die

Verbesserung nicht ausfihre.

1. Montagesystem der Priiflinge
Das Montagesystem der Priiflinge besteht aus einem thermisch isolierenden Rahmen, der
Priflinge von einer Dicke bis zu 50 cm aufnehmen kann, welcher an der Gebadudehdille des
Labors befestigt ist, in welchem die Mauer- oder Fassadenpriiflinge installiert werden. Die
Priflinge werden mithilfe von Kran/Gabelstapler installiert oder vor Ort montiert. Die
Charakteristiken und minimalen Leistungsanforderungen des Montagesystems der Priflinge
sind im Ausschreibungsprojekt angegeben (insbesondere in den Dokumenten DP.B.1.CSP.00
und DP.BME.1.RT.00, sowie im Plan DP.B.2.0.D1.00). Die Montage des Priiflings im
Prifrahmen auBerhalb des Testareals und die Installation des Rahmens zusammen mit dem
Prufling in das Labor mithilfe von Kran/Gabelstapler kdnnte ein Mittel sein um die Montage
zu vereinfachen, zu beschleunigen und die Qualitat der Montage zu verbessern.
a. Einfachheit, nach jeder Demontage und erneuter Montage, niedrige Luftdichtheit
zwischen Priifrahmen (Rahmen des Priiflings) und der Gebdudehiille des Labors, sowie

zwischen Priifrahmen und Priifling, zu gewdhrleisten.
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Lieferung von Beschreibungen und Zeichnungen von Konstruktionsldsungen,
Materialien und Methoden, um die Luftdichtheit zwischen Priifrahmen und
Gebaudehiille des Labors und zwischen Priifrahmen und Prifling zu erleichtern.
Vertragsstrafe: 10.000,00 €.

b. Ldsung der Wirmebriicken zwischen Priifrahmen und Gebdudehiille des Labors und

zwischen Priifrahmen und Priifling

Lieferung von Beschreibungen und Zeichnungen von Konstruktionslésungen,
Materialien und Methoden und thermischen Simulationen, die darstellen wie
Warmebriicken zwischen Prifrahmen und Gebadudehiille des Labors und zwischen
Priifrahmen und Priifling minimiert werden. Vertragsstrafe: 10.000,00 €.

c. Resilienz des Montagesystems
Das Montagesystem wird mit den Jahren Gegenstand von zahlreichen Installationen
und Demontagen sowohl von schweren Priiflingen, als auch von Sensoren und
Kabeln sein.
Lieferung von Beschreibungen und Zeichnungen von Konstruktionsldésungen,
Materialien und Prozeduren, um die Resistenz des Montagesystems gegeniber
Abnutzung und gegenliber StéRen zu gewdhrleisten.
Vertragsstrafe: 8.600,00 €.

d. Einfachheit der Montage des Priifrahmens
Lieferung von Beschreibungen und Zeichnungen von Konstruktionsldésungen,
Systemen und Montageverfahren, um die Montage des Prifrahmens an der
Gebaudehdille des Labors zu vereinfachen. Vertragsstrafe: 7.000,00 €.

e. Schnelligkeit der Montage des Priifrahmens
Lieferung von Beschreibungen und Zeichnungen von Konstruktionslésungen,
Montagesystemen und Montageverfahren, um die Schnelligkeit der Montage des

Priifrahmens an der Geb&dudehiille zu verbessern. Vertragsstrafe: 3.000,00 €.

2. Wasser- und Lufttechnische Heiz- und Kiihlanlagen.
Das Labor wir fur verschiedene Arten von Tests genutzt werden, wie beschrieben im
Technischen Bericht DP.BME.1.RT.00. Die Variationen der Konfiguration der Wasser- und
Lufttechnischen Heiz- und Kihlanlagen betreffen hauptsachlich: Die Verbindung der

Oberflachenheiz- und Kiihlsysteme und eines moglichen Gebldasekonvektors in der
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Priffassade mit diversen Mischgruppen zur Regelung der Temperatur; Die Installation
und Entfernung von zusatzlichen Kiihl- und Heiz- Béden, oder Wanden oder Decken fir
deren Test; Die Konfiguration der Luftfiihrung, von Lufteinldssen und Luftausldssen. Es ist
wichtig fiir das Bedienungspersonal des Labors, dass Tests einfach und zuganglich
konfiguriert werden kénnen. Dies geschieht durch ein Anlagenlayout, welches
zielgerichtet ist auf die Vereinfachung der Komplexitat der zahlreichen Verbindungen von
Rohrleitungen und Luftkandlen und der Betdtigung von Ventilen, Weichen und Verteilern.
Die moglichen Konfigurationen und die Art und Weise der Veranderung der Konfiguration
der Wasser- und Lufttechnischen Anlagen sind beschrieben in der
Ausschreibungsplanung, insbesondere im Dokument DP.M.1.CSP.00 und in den Planen

DP.M.2.0.D1.00, DP.M.3.0.D1.00, DP.M.4.0.D1.00 und DP.M.5.1.00.

Lieferung von Beschreibungen, Zeichnungen und Datenblattern zur Begriindung und
Untermauerung der Planungsentscheidungen zur Verbesserung der

Ausschreibungsplanung. Vertragsstrafe: 7.000,00 €.

3. Elektrische Anlagen
Das Labor wir fur verschiedene Arten von Tests genutzt werden. Die Charakteristiken und
minimalen Leistungsanforderungen sowie das Anlagenlayout der elektrischen Anlagen
werden in der Ausschreibungsplanung beschrieben. Die Variationen der Konfiguration der
elektrischen Anlagen und Signalanlagen betreffen hauptsachlich: Die Verbindung von
diversen elektrischen Untersystemen der Priffassade (z.B. integrierte Liftungssysteme
und elektrisch gesteuerte Jalousien); Die Installation von zuséatzlichen
Beleuchtungssystemen; die Installation von elektrischen Komponenten in verschiedenen
Zonen der Testzellen; Das Hinzufligen und Entfernen von Signalkabeln mit verschiedenen
Kabelfiihrungen zwischen Technikraum und verschiedenen Zonen in den Testzellen.
Es ist wichtig fiir das Bedienungspersonal des Labors, dass Tests einfach und zuganglich
konfiguriert werden kénnen. Dies geschieht durch ein Anlagenlayout, welches
zielgerichtet ist auf die Vereinfachung der Komplexitat der zahlreichen elektrischen und
elektronischen Verbindungen. Die Konfiguration der elektrischen Anlagen wird in der
Ausschreibungsplanung beschrieben, insbesondere in den Dokumenten DP.E.1.CSP.00,

DP.E.1.RABU.00 und im Plan DP.E.2.0.D1.00.
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Lieferung von Beschreibungen, Zeichnungen und Datenblattern zur Begriindung und
Untermauerung der Planungsentscheidungen zur Verbesserung des

Ausschreibungsprojekts. Vertragsstrafe: 7.000,00 €.

4. Kontroll- und Uberwachungssystem der Anlagen
Die Charakteristiken und minimalen Leistungsanforderungen an das Kontroll- und
Uberwachungssystem aller Anlagen werden in der Ausschreibungsplanung beschrieben,
insbesondere in den Dokumenten DP.BME.1.RT.00, DP.M.1.CSP.00 und DP.E.1.CSP.00.
a. Zugang Quellcode
Zugangsmaoglichkeit zur Software um Anderungen und Ergdnzungen an der Regel-
und Uberwachungslogik der Anlage vorzunehmen, fiir den Einsatz von
unterschiedlichen und zusatzlichen Daten und Sensoren. Dies beinhaltet
beispielsweise auch die Mdglichkeit Kontroll-, Uberwachungs- und
Kalibrierparameter zu lesen, zu schreiben, hinzuzufiigen und zu dndern, sowie
Profile, Rampen und Stufenfunktionen fiir die Parameter definieren zu kénnen. Des
Weiteren wird die Qualitat und Vollstéandigkeit der Dokumentation liberprift.
Vertragsstrafe: 10.000,00 €.
b. Flexibilitdt
Auswahl von Hardware und Software welche das Kontroll- und
Uberwachungssystem flexibel machen in Sinne von: Austauschbarkeit von
verschiedenen Arten von Sensoren; Arten von unterstiitzen Inputs und Outputs;
Typen der unterstitzten Kommunikationsprotokolle von Hardware und Software;
Vertragsstrafe: 7.000,00 €.
c. Erweiterbarkeit
Auswahl von Hardware und Software, die die effiziente und kostenglinstige
Erweiterung des Systems mit zusatzlichen Input und Output Kandlen und Modulen
erlaubt.
Vertragsstrafe: 7.000,00 €.

d. Interoperabilitét
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Auswahl von Hardware und Software, welche die Interoperabilitdt mit anderen
Systemen garantiert, zum Beispiel mit dem wissenschaftlichen
Datenerfassungssystem des Labors.
Vertragsstrafe: 7.000,00 €

e. Qualitdt der Regelung
Planungsentscheidungen, Auswahl von Komponenten von hoher Messgenauigkeit
(Temperatursensoren, Durchflussmesser, elektrische und thermische
Leistungsmessnehmer) und von Komponenten, welche es erlauben die Regelung
der Anlage in Bezug auf Prazision, Stabilitat und Zuverlassigkeit zu verbessern.

Vertragsstrafe: 10.000,00 €

5. Uniformitdt der Oberfldchentemperatur der Wéinde
Verbesserung der Uniformitat der Oberflachentemperaturen aller Flachen des Labors,
welche mit aktiven Flachenheiz- und Kiihlsystemen ausgestattet sind, gemessen durch die
maximale Temperaturdifferenz, feststellbar in jeglichen zwei Punkten der genannten
Oberflachen. Die Anforderung an die minimale Temperaturuniformitat ist im Dokument
DP.M.1.CSP.00 angegeben. Eine geringe thermische Masse des Systems und der Wande
erlaubt eine gréBere Uniformitat im Fall von Verdnderungen der eingestellten

Temperaturen des Flachenheiz- und Kihlsystems. Vertragsstrafe: 8.600,00 €.

6. Mischgruppen fiir die Temperaturregulierung
Lieferung einer Erklarung und Lieferung einer beschreibende Zeichnung der Konfiguration
des Layout der wassertechnischen Anlagen welche das Angebot einer weiteren
Mischgruppe zur Temperaturregelung herausstellt: identisch und zusatzlich zu den fiinf in
der Ausschreibungsplanung geforderten (siehe Dokumente DP.M.1.CSP.00 und
Zeichnungen DP.M.4.D1.00 und DP.M.5.D1.00) sowie montiert neben Letzteren. Der
geschatzte verfligbare Raum erlaubt die Installation von insgesamt 6 Mischgruppen,
deshalb werden keine weiteren Mischgruppen nachgefragt. Das Angebot von weiteren
Mischgruppen fihrt nicht zum Erlangen einer hoheren Punktzahl. Vertragsstrafe:

10.000,00 €.
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7. Asthetik des Labors
Lieferung eines Berichts der die gute Asthetik des Labors herausstellt, sowohl was das
AuRere als auch das Innere der Testzellen und des Technikraums betrifft. Der
Technikraum, genauso wie die Testzellen, soll so einladend wie moglich gestaltet sein,
wobei die technischen Anlagen so weit wie moglich und auf einfache und funktionelle
Weise versteckt werden sollen, ohne dabei deren Funktionalitat zu beeintrachtigen. Fiir
die Bewertung wird auf das Dokument DP.B.1.CSP.00 Bezug genommen, insbesondere
auf die Abschnitte ,Asthetischer Aspekt” und ,Baustandard”. Der Bericht muss die
Spezifikationen der gewahlten Materialen enthalten, sowie eine Beschreibung von
Gebdude- und Konstruktionselementen (inklusive technischer Zeichnungen und
eventueller Funktionsschemata) und die Begriindung der Entscheidungen. Vertragsstrafe:

8.600,00 €

8. Instandhaltung
Zur regelmaRigen Instandhaltung gehort die Kontrolle der Funktion, der Einstellungen
und der Regelung aller Komponenten, welche Bestandteil der Lieferung sind, sowie
Reinigungs- und Schmierarbeiten, Austausch von VerschleiRteilen, inklusive Flssigkeiten,
Filter, Relais, Batterien und Schaltern etc., um den Ursprungszustand aller Komponenten
wiederherzustellen. Die regelmaBige Instandhaltung beinhaltet auBRerdem alle im vom
Wettbewerber gelieferten Instandhaltungsplan beschriebenen MaRnahmen. Die
regelmalige Instandhaltung wird je nach Komponente und laut Instandhaltungsplan, aber
mindestens jahrlich durchgeflihrt. Eine Dauer der angebotenen regelmaligen
Instandhaltung von Gber 2 Jahren fiihrt nicht zum Erlangen einer hoheren Punktzahl als
bei Angebot einer Dauer von 2 Jahren. Die angebotene Dauer der Instandhaltung muss
fir alle Anlagen und Komponenten gleich sein.

Vertragsstrafe: 4.500,00 €

9. Garantie auf alle Anlagen

Siehe Tabelle Bewertungskriterien. Vertragsstrafe: 3.000,00 €
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